

कार्यालय नगरपालिका परिषद बालाघाट
जिला बालाघाट (म.प्र.)481001
// निविदा सूचना //

क्र०. एफ/लोक निर्माण/50-2/2018/29526

बालाघाट, दिनांक. 15/03/2018

नगरपालिका परिषद बालाघाट नगर विकास योजनांतर्गत निर्माण कार्य करने के लिये निविदाएँ ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.mpeproc.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्र	कार्य का नाम	आन लाईन टेंडर नंबर	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	वार्ड क्रमांक 28 में दिनदयाल स्कूल के पास से हजारी क दुबे के मकान तक सडक के दोनो ओर आरसीसी नाली निर्माण कार्य।	UADD/TE NDER NO - 54455	753500.00	15070.00	2000/-	01 माह
2	वार्ड क्रमांक 28 में पाठक के मकान से टॉक गुजराती एवं आशाराम बापू मार्ग से सचदेव के मकान तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	UADD/TE NDER NO - 54460	505500.00	10110.00	2000/-	01 माह
3	वार्ड क्रं. 28 में सरस्वती नगर की बंशपाल किराना तक सडक के एक ओर एवं बंशपाल किराना से बेदरे का मकान एवं तुरकर का मकान तक सडक के दोनो ओर संपूर्ण आसीसी नाली निर्माण कार्य।	UADD/TE NDER NO - 54464	2511000.00	50220.00	5000/-	02 माह
4	वार्ड क्रमांक 4 में मदन मिश्रा, शंकर से राजकुमार, धरम लिल्हारे राधेलाल से नाले के पास तक सीसी सडक निर्माण कार्य	UADD/TE NDER NO - 54466	1151000.00	23020.00	3000/-	01 माह
5	वार्ड क्रमांक 19 में राजेन्द्र पालीवाल के मकान से चमन टेलर्स वर्कशॉप तक सडक के दोनो ओर आरसीसी नाली निर्माण।	UADD/TE NDER NO - 54467	904000.00	18080.00	2000/-	01 माह
6	वार्ड क्रमांक 33 में प्राथमिक शाला गायखुरी के सामने से धेडूलाल लिल्हारे के मकान तक आरसीसी नाली निर्माण कार्य।	UADD/TE NDER NO - 54641	1506500.00	30130.00	3000/-	02 माह

उपरोक्त वेबसाईट पर ऑन-लाईन भुगतान करने के उपरांत निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्यूमेंट) वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। विस्तृत एन.आई.टी एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है। धरोहर राशि की एफ.डी.आर. मूलतः (जो राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी हो तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद बालाघाट के पक्ष में देय हो) एवं रजिस्ट्रेशन तथा **निविदा से संबंधित आवश्यक दस्तावेज दिनांक 05/04/2018 को समय अपराह्न 17:30 बजे दिन तक इस कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे।**

नोट:- शासन के आदेश क्रमांक /या.प्र./07/2017/13373 भोपाल दिनांक 24/11/2017 के अनुसार विभाग के ISSOR को 10% कम किया गया है। अतः सडक निर्माण का कार्य संशोधित ISSOR के अनुसार किया जावेगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद, बालाघाट